
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT NO. 003/ACMAD/SAF 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : 

15 NOVEMBRE 2019 

 

 

CONSULTATION  

 

Développement et mise à jour des sites Web  

 

 

 

GRADE 

 

 

 

LIEU DE 

TRAVAIL 

 

Niamey  

 

DEBUT DE LA 

CONSULTATION  

 

Dès que possible après notification 

de sélection au Candidat retenu 

 

DUREE ET NATURE 

DU CONTRAT 

 

La durée du contrat est 

de  deux (2) mois ; 

 

Le recrutement se fera 

sous forme de contrat de 

service (CS) à temps 

partiel. 
 

UNITÉ ORGANISATIONNELLE:  

 

DEPARTEMENT INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS   

 

Les candidatures féminines et masculines dûment qualifiées sont les bienvenues. 

 

TACHES ET RESPONSABILITES 

(Voir les TdR en dessous) 

 

QUALIFICATIONS: 

 

Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou Master en informatique (BAC+5 

minimum) 
 

EXPERIENCE:   

 

Au moins trois (03) ans  d’expérience en développement et mise à jour de sites 

web  

 
 

AUTRES: 

 

- Aptitude en administration de système information ;  

- Bonne connaissance des technologies de l’information.  

 

LANGUES 

 

Les langues de travail du projet est à l’ACMAD sont le français et l’anglais ; 

Le candidat pour ce poste doit avoir une parfaite maîtrise (écrit et parlé) d’une de 

ces deux langues. 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER :  

- Une lettre de motivation ; 

- Un Curriculum Vitae (maximum 3 pages) ; 

- 3 références.  

 

 REMUNERATION : 

             Le consultant  sera rémunéré en fonction de ses expériences et qualifications 

 

Le dossier de candidature peut être envoyé : 

- Par courriel aux adresses suivantes : dgacmad@acmad.org avec copie à tlambert@acmad-au.org; nafissa_moussa@yahoo.fr  

- Par dépôt au Secrétariat de l’ACMAD 55 avenue des ministères PL6 BP : 13184 Niamey – Niger.  

 

 
Date d'émission de l'avis de vacance: 08 NOVEMBRE 2019 
 
 

 

CENTRE  AFRICAIN  POUR LES  APPLICATIONS  

DE  LA METEOROLOGIE AU  DEVELOPPEMENT 

 

 

 

 

AFRICAN   CENTRE   OF   METEOROLOGICAL  

APPLICATIONS   FOR  DEVELOPMENT 

Institution  Africaine  parrainée  par  la  CEA   et  l’OMM African  Institution  under  the  aegis  of  UNECA  and  WMO 
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1. CONTEXTE  
 

 

Créé en 1987 par la conférence des Ministres de la Commission Economique pour 

l’Afrique (CEA) et l’Organisation Météorologique Mondiale, le Centre Africain des 

Applications de la Météorologie pour le Développement regroupe les 53 pays africains. 

L’ACMAD est établi à Niamey au Niger, depuis 1992. 

1.1 Les objectifs de l’ACMAD  

 Contribuer au développement durable des différents secteurs socio-économiques de 

l’Afrique  

 Faire du temps, du climat et de l’environnement des ressources pour le développement 

durable 

Champs d’action 

 La sécurité alimentaire  

 Les ressources en eau  

 La santé  

 La protection de l’environnement  

 La sécurité civile  

 L’énergie renouvelable 

:   

1.2 Contexte du projet 

➢ Renforcer les capacités des agences de prévision africaines et améliorer les liens de 

communication avec les utilisateurs de prévisions 

➢ Améliorer la capacité de prévision tropicale sur des échelles de temps horaires et 

saisonnières 

➢ Aider les partenaires africains à renforcer leurs capacités de formation continue des 

prévisionnistes météorologiques 

➢ Traduire les résultats dans le monde en développement 

➢ Bénéfice pour les populations africaines, organisations des secteurs public et privé 

 

2. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION   
 

2.1. Objectif général   

Améliorer la bonne visibilité du site ACMAD et sous sites (RCC, USAID) , 

développement d’un nouveau site du Projet ( SWIFT) et automatisation de données dans 

les Départements (Départements Climat et Prévision).  



 2.2. Objectifs spécifiques  
 

La mise en place de cette amélioration comporte:   

➢ Mettre en place un serveur local pour faciliter le partage de données et accès à 

distance au système. 

➢ Mise à jour du nouveau site ACMAD en créant d’autres liens vers les sites RCC et le 

nouveau site du Projet (SWIFT) à développer. 

➢ Créer un sous menu santé au sein du menu principal Climat vers le site USAID pour 

la publication des informations des bulletins méningites et autres. 

➢ Archiver les produits des Départements (Climat et Prévision) en fonction de date de 

publication et expiration. 

➢ Faciliter le suivi de la mise à jour des sites en développant des scripts comme 

alerte(sous forme de messagerie local) aux usagers concernés. 

➢ Ordonner certains liens des menus principaux des Départements (Climat et Prévision) 

pour la bonne consultation des informations en temps réel en fonction des heures, 

jours, mensuels et annuels. 

 
 

3. TACHE DU CONSULTANT  
 

➢ Développement du site (SWIFT) avec l'utilisation de CMS(WordPress) : 

• Concevoir, identifier et développer les contenus des sites 

• Téléchargement des thèmes et extensions (images, calendrier)  

• Création des menus 

• Création des liens entre les pages 

• Mise en ligne du site (SWIFT) sur le serveur www. acmad.net  en 

collaboration avec le DIT. 

➢ Mise à jour des sites web ACMAD, CSIRS et RCC et nouveau site SWIFT. 

• Nouveau site ACMAD, faire le lien vers les produits du département climat 

• Mettre les produits du briefing en 1ere position 

• Faire un nouveau lien pour le produit DRAUGHT en 2e position. 

• Ajouter le lien Climat et santé 

• Activer tous les liens des produits climat en les dirigeant vers le site RCC. 

• Récupérer chez Mr Godefroid le nouveau produit DVP sur le cumule pluviométrique 

 

4. DEROULEMENT DE LA MISSION  

 



La mission est principalement axée autour de quatre (4) phases.   

➢ 1èrePhase : (à partir de la date de démarrage de la mission) : Mise à jour du 

nouveau site ACMAD, ordonner les liens des produits des Départements 

Prévision et Climat, création des nouveaux liens vers les sous sites  RCC, 

USAID. 

 

➢ 2me Phase : Mettre en place un serveur local au pour le partage et automatisation 

des données en ligne et accès facile de mise à jour aux usagers concernés. 

 

➢ 3me Phase : Concevoir un modèle  du site nouveau site SWIFT à l’image du site 

USAID et mettre en place tous les composants et informations pour son bon 

fonctionnement 

➢ 4me Phase : Développer des scripts comme programme qui peuvent alerter les 

usagers en cas de non-respect de mise à jour de leurs produits locaux 

 

 

5. DELIVRABLES  
 

Le Consultant est astreint à la production des rapports obligatoires à la fin du projet qui 

montre que : 

➢ Sites  Web ACMAD, RCC et USAID ont été mis à jour 

➢ Nouveau Site SWIFT conçu, développé et a été mis à jour 

➢ Automatisation de la mise à jour et partage de produits  du Département Climat  a été 

mise en place 

➢ Archivage des produits et créations des scripts d’alerte ont été développés 

➢ Serveur d’archivage et partage de données est opérationnel 

➢ Documentation /Codes sources et mots de passe fourni à ACMAD. 

 

7. PERIODE ET DUREE DE CONSULTATION 

 

La durée de cette consultation est de 2 mois.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


